

第2期道路・公園施設等包括管理事業者選定に関する発注者支援業務委託

1. 業務目的

本業務は、令和6年度に開始した明和町道路・公園施設等包括管理業務（以下「包括委託」という。）について、これまでの履行状況及びモニタリング結果を検証し、第2期包括委託に向けた事業スキームの見直しを行うとともに、管理対象領域の拡大可能性を検討することにより、町全体のインフラ維持管理の効率化・高度化を図ることを目的とする。

本町の道路・公園施設等包括管理業務は、官民連携による効率的かつ効果的な維持管理のあり方を検討・実践する第一歩として位置づけ、試行的な取組として日常的なメンテナンス業務を中心として令和6年度から開始している。持続可能なインフラ維持管理体制を構築するため、地域の維持管理の担い手として町内業者の参画を基本としながら、包括委託受託企業との連携を推進してきたところであり、第2期においても、これらの取組を基本として継続・発展させる方針である。

2. 委託期間

契約の日から令和9年3月26日まで

3. 業務内容

(1) 第1期包括委託の実施状況の整理・公表

第1期包括委託のモニタリング結果や実施状況等を整理し、町民・関係者への説明及び情報公開に資する資料作成・公表を支援する。なお、第2期包括委託の競争性・公平性を確保するために公表可能な範囲を発注者と調整するものとする。

(2) 包括範囲の拡大検討

第2期包括委託に向けて、維持管理の効率化・高度化が期待される以下の包括化対象範囲を整理して、包括化拡大方針を検討する。

- ・ 道路・公園分野における業務対象範囲の拡大
- ・ 橋梁維持管理業務に係る包括化検討

(3) 第2期事業スキームの再設計

第1期包括委託の実施状況を踏まえ、第2期包括委託に係る事業スキームの再設計を行う。

- ・ 要求水準や契約方式の見直し
- ・ 民間実施体制や参加資格条件の見直し
- ・ 性能規定や成果連動制度の導入可能性検討
- ・ 包括委託の委託金額設計
- ・ 包括委託の契約書素案作成（関係法令の適合照査を含む）
- ・ R9.4月第2期包括開始に向け、必要となる事業スケジュールの設計

(4) インフラメンテナンスのDX推進

前項までの検討結果から、包括委託及び他分野・業務の領域を含めたインフラメンテナンスのDX推進手法を検討する。

(5) 市場サウンディング調査

包括範囲の拡大や事業スキームの再設計を踏まえて、市場サウンディング調査を行う。

(6) 公募資料作成支援

第2期包括委託の公募に必要な公募資料作成のうち、業務委託費設計書等の作成を支援する。

(7) 報告書作成

本業務の検討結果をとりまとめた、業務報告書を作成する。

(8) 打合せ協議

打合せ協議は、業務着手時、各業務の主要な区切り（2回）、成果品納品時に行い、打合せ記録を作成のうえ、監督員に提出する。