

平成25年7月30日 入札結果一覧

	事業名	工事名	工期	入札参加業者	第1回入札額(円)	第2回入札額(円)	落札業者	落札額(円)	設計価格(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)
1		総合行政ネットワークパソコン更新	平成25年9月30日	株式会社富士通エフサス中部本部東海支社三重支店 東芝情報機器株式会社中部支社 株式会社松阪電子計算センター	8,780,000 8,322,000 9,890,000		東芝情報機器株式会社中部支社	8,322,000	13,086,000	13,000,000	なし
2	地籍委-2 地籍調査事業	地籍調査業務委託	平成26年2月28日	株式会社共同技術コンサルタント松阪営業所 株式会社協同測量社三重営業所 株式会社上智三重支店 南海測量設計株式会社いなべ営業所 株式会社フジヤマ三重営業所 株式会社松本コンサルタント三重支店	5,300,000 5,720,000 5,900,000 5,800,000 5,750,000 5,820,000		株式会社共同技術コンサルタント松阪営業所	5,300,000	6,623,000	6,291,000	なし
3	交付-10 社会資本整備総合交付金事業	地質調査業務委託	平成25年9月30日	協和地研株式会社 東邦地水株式会社 松阪鑿泉株式会社 株式会社キンキ地質センター三重営業所 基礎地盤コンサルタント株式会社三重事務所	2,300,000 2,250,000 2,700,000 2,500,000 2,400,000		東邦地水株式会社	2,250,000	2,908,000	2,326,000	1,860,000
4	保委-2 放課後児童健全育成事業	斎宮第2放課後児童クラブ建設工事設計業務委託	平成25年8月30日	株式会社時田建築企画 株式会社アスカ総合設計 有限会社大橋治郎建築設計事務所 有限会社高橋徹都市建築設計工房 木村設計有限会社	1,200,000 失格 1,320,000 1,260,000 1,317,000 1,110,000 失格		有限会社大橋治郎建築設計事務所	1,260,000	2,011,000	1,809,000	1,206,000
5		中備-1 明和中学校給食用真空冷却機・冷蔵庫購入	平成25年8月31日	ホンザキ東海株式会社松阪営業所 有限会社セントラル厨房 株式会社三重特機 タニコー株式会社三重営業所	4,340,000 4,280,000 4,240,000 4,300,000		株式会社三重特機	4,240,000	4,764,000	4,700,000	なし
6	第9号 上水道事業	(仮称)明星子ども園配水管測量設計業務委託	平成25年9月15日	株式会社日水コン三重事務所 日本水工設計株式会社三重事務所 株式会社西日本技術コンサルタント三重事務所 富二設計コンサルティング株式会社松阪事務所 日本上下水道設計株式会社三重出張所	2,400,000 2,000,000 1,650,000 1,500,000 2,850,000		富二設計コンサルティング株式会社松阪事務所	1,500,000	1,901,000	1,520,000	1,216,000
7	交付-7 社会資本整備総合交付金事業	金剛ヶ丘団地10号線 設計業務委託	平成25年9月25日	株式会社三重総合コンサルタント 株式会社ジオ 株式会社明和ブラテック 株式会社和合コンサルタント 三鈴土木コンサルタント株式会社 アジアコンサルタント株式会社	1,000,000 930,000 960,000 1,100,000 1,000,000 950,000		株式会社ジオ	930,000	1,185,000	948,000	805,000
8	歴-2 社会資本整備総合交付金事業	坂本斎宮線測量設計業務委託	平成25年10月30日	株式会社三重総合コンサルタント 株式会社ジオ 株式会社明和ブラテック 株式会社和合コンサルタント 三鈴土木コンサルタント株式会社 アジアコンサルタント株式会社	3,100,000 3,500,000 3,100,000 3,000,000 3,050,000 3,200,000		株式会社和合コンサルタント	3,000,000	3,830,000	3,064,000	2,604,000
9	歴-3 社会資本整備総合交付金事業	坂本古墳公園整備測量設計業務委託	平成26年2月14日	株式会社三重総合コンサルタント 株式会社ジオ 株式会社明和ブラテック 株式会社和合コンサルタント 三鈴土木コンサルタント株式会社 アジアコンサルタント株式会社	3,950,000 3,900,000 3,850,000 4,200,000 3,870,000 4,500,000		株式会社明和ブラテック	3,850,000	4,887,000	3,909,000	3,322,000
10	歴-4 社会資本整備総合交付金事業	下園区画広場整備測量設計業務委託	平成26年2月14日	株式会社三重総合コンサルタント 株式会社ジオ 株式会社明和ブラテック 株式会社和合コンサルタント 三鈴土木コンサルタント株式会社 アジアコンサルタント株式会社	6,950,000 6,900,000 6,800,000 7,500,000 6,830,000 7,200,000		株式会社明和ブラテック	6,800,000	8,627,000	6,901,000	5,865,000

11	歴-5 社会資本整備総合交付金事業	史跡公園整備測量設計業務委託	平成25年10月30日	株式会社三重総合コンサルタント	2,500,000	2,480,000	株式会社和合コンサルタント	2,400,000	3,116,000	2,492,000	2,118,000
				株式会社シオ	2,500,000	2,430,000					
				株式会社和合コンサルタント	2,700,000	2,400,000					
				三鈴土木コンサルタント株式会社	2,500,000	2,450,000					
				アジアコンサルタント株式会社	2,600,000	2,580,000					
12		小中工-1 明和町教育施設避雷器設置工事	平成25年10月16日	前田電設	4,100,000		前田電設	4,100,000	4,770,000	4,293,000	2,862,000
				大淀電気商会	4,300,000						
				大東電気商会	4,500,000						
				中央工設有限会社	5,100,000						
				有限会社辻井組	25,980,000						
13	農処工-2 農業集落排水事業(上御系・下御系地区)	汚水処理施設外構工事その2	平成26年2月15日	株式会社土屋建設	25,900,000		株式会社土屋建設	25,900,000	27,648,000	26,459,000	22,490,000
				有限会社中川組	26,080,000						
				株式会社平井組	26,460,000						
				株式会社辻組	26,000,000						
				細井建設	26,430,000						
14	狭あい-1 狭あい道路整備促進事業	道路拡幅工	平成25年11月1日	有限会社辻井組	7,200,000		三重道路株式会社	7,120,000	7,577,000	7,198,000	6,118,000
				有限会社中川組	7,280,000						
				株式会社平井組	7,250,000						
				株式会社田端興業	7,240,000						
				細井建設	7,270,000						
15	町単幹-1 町単幹線排水路整備事業	下御系幹線排水路整備工	平成25年9月30日	有限会社辻井組	4,560,000		株式会社田端興業	4,500,000	4,778,000	4,553,000	3,870,000
				株式会社土屋建設	4,600,000						
				有限会社中川組	4,640,000						
				株式会社平井組	4,580,000						
				株式会社田端興業	4,500,000						
16	農管舗-3 農業集落排水事業(上御系・下御系地区)	本舗装復旧工事 算所工区	平成25年11月30日	株式会社土屋建設	17,250,000		株式会社土屋建設	17,250,000	18,377,000	17,494,000	14,869,000
				細井建設	17,590,000						
				三重道路株式会社	17,320,000						
				株式会社田端興業	17,550,000						
				株式会社平井組	17,400,000						
17	第8号 上水道事業	農業集落排水事業に伴う水道管移設工事(第2工区)	平成26年2月14日	有限会社大山設備工業	12,150,000		有限会社大山設備工業	12,150,000	12,910,000	12,329,000	10,479,000
				有限会社向洋設備工業	12,260,000						
				有限会社ナカヤ設備工業	12,200,000						
				有限会社平井設備	12,270,000						
				有限会社明和設備工業	12,200,000						
有限会社松井総業	12,250,000										
株式会社ナカムラ設備工業	12,280,000										