

平成25年8月28日 入札結果一覧

	事業名	工事名	工期	入札参加業者	第1回入札額(円)	落札業者	落札額(円)	設計価格(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)
1	歴-7 社会資本整備総合交付金事業	斎宮跡景観形成測量設計業務委託	平成25年12月20日	新三重技術開発株式会社 株式会社共同技術コンサルタント松阪営業所	5,000,000 4,700,000	株式会社共同技術コンサルタント松阪営業所	4,700,000	5,004,000	5,000,000	なし
2	交付-12 社会資本整備総合交付金事業	丹川橋架替工事(分割-1)	平成26年2月28日	株式会社日本ビーエス三重営業所 株式会社富士ビーエス名古屋支店 株式会社安部日鋼工業三重営業所 川田建設株式会社三重営業所	41,800,000 37,800,000 39,700,000 45,000,000	株式会社富士ビーエス名古屋支店	37,800,000	42,455,000	40,332,000	34,282,000
3	交付-13 社会資本整備総合交付金事業	本郷勝見第二線 道路改良工事	平成26年2月20日	池田建設株式会社 有限会社辻井組 有限会社中川組 株式会社平井組 株式会社田端興業 細井建設 三重道路株式会社 株式会社村田組	42,450,000 42,770,000 42,900,000 42,300,000 42,800,000 42,500,000 42,540,000 42,600,000	株式会社平井組	42,300,000	45,024,000	42,862,000	36,432,000
4	交付-15 社会資本整備総合交付金事業	通学路整備工	平成25年12月24日	池田建設株式会社 有限会社辻井組 株式会社土屋建設 有限会社中川組 株式会社平井組 株式会社田端興業 株式会社辻組 細井建設 三重道路株式会社 株式会社村田組 株式会社世古口建設	12,280,000 12,250,000 12,400,000 12,320,000 12,350,000 12,380,000 12,200,000 12,300,000 12,370,000 12,350,000 12,250,000	株式会社辻組	12,200,000	12,969,000	12,320,000	10,472,000
5	こ建-1 明星こども園整備事業	明星こども園整備に伴う取付道路工事	平成25年11月21日	池田建設株式会社 有限会社辻井組 株式会社土屋建設 有限会社中川組 株式会社平井組 株式会社田端興業 細井建設 三重道路株式会社 株式会社村田組	8,140,000 8,160,000 8,160,000 8,180,000 8,210,000 8,260,000 8,250,000 8,254,000 8,266,000	池田建設株式会社	8,140,000	8,618,000	8,204,000	6,973,000
6	農処工-3 農業集落排水事業(上御糸・下御糸地区)	汚水処理施設外構工事その3	平成26年2月24日	池田建設株式会社 有限会社辻井組 株式会社土屋建設 有限会社中川組 株式会社平井組 株式会社田端興業 株式会社辻組 細井建設 三重道路株式会社 株式会社村田組 株式会社世古口建設	20,560,000 20,340,000 20,300,000 20,500,000 20,610,000 20,640,000 20,460,000 20,740,000 20,750,000 20,540,000 20,700,000	株式会社土屋建設	20,300,000	21,643,000	20,669,000	17,568,000
7	農管舗-4 農業集落排水事業(上御糸・下御糸地区)	本舗装復旧工事 須田工区	平成26年1月10日	有限会社辻井組 有限会社中川組 池田建設株式会社 細井建設 三重道路株式会社 株式会社村田組 株式会社田端興業 株式会社平井組	14,550,000 14,600,000 14,480,000 14,450,000 14,580,000 14,470,000 14,650,000 14,590,000	細井建設	14,450,000	15,255,000	14,599,000	12,409,000
8	第10号 上水道事業	本郷・勝見第二線上水道拡張工事	平成25年11月29日	有限会社ナカヤ設備工業 有限会社平井設備 有限会社明和設備工業 有限会社松井総業 株式会社ナカムラ設備工業	5,450,000 5,460,000 5,400,000 5,450,000 5,450,000	有限会社明和設備工業	5,400,000	5,701,000	5,444,000	4,627,000