

平成28年3月11日 入札結果一覧表

	事業名	工事名	工期	入札参加者	第1回入札額(円)	第2回入札額(円)	第3回入札額(円)	落札業者	落札額(円)	設計価格(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)
1	地域-1 地域公共ネットワーク等強じん化事業	明和町観光・防災Wi-Fiステーション整備事業 電源工事	平成28年3月31日	前田電設	2,100,000			前田電設	2,100,000	2,917,321	2,626,000	1,751,000
2	地域-2 地域公共ネットワーク等強じん化事業	明和町観光・防災Wi-Fiステーション整備工事	平成28年3月31日	扶桑電通神津営業所	53,900,000	48,180,000	47,990,000	不調	不調	48,258,673	44,700,000	29,800,000
				ミツイワ株式会社三重インフラサービス部	48,200,000	48,000,000	47,000,000					