

令和5年8月23日 入札結果一覧表

No.	事業名	工事等名	工期	場所	入札参加者		第1回入札額(円)	落札業者	落札額(円)	設計価格(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)
					参加者名	参加者名						
1	第6号 上水道事業	宮川流域下水道に伴う水道管移設測量設計業務委託(ME7)	令和6年1月15日	斎宮	株式会社 三重事務所	辞退	2,100,000	株式会社 日本技術コンサルタント 三重事務所	1,980,000	2,083,000	2,083,000	なし
					株式会社 日本技術コンサルタント 三重事務所	1,980,000						
					株式会社 エフウォーターマネジメント 三重事務所	2,070,000						
					株式会社 NJS 三重出張所	2,660,000						
					株式会社 関西技術コンサルタント 三重事務所	2,200,000						
					株式会社 オリジナル設計 三重営業所	27,500,000						
2	工委-3 明和町公共下水道事業	ストックマネジメント計画実施方針策定業務委託	令和6年3月9日	明和町	株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	25,000,000	27,500,000	株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	25,000,000	25,673,000	25,673,000	なし
					株式会社 日本水工設計 三重事務所	27,500,000						
					株式会社 新技術コンサルタント 三重出張所	27,000,000						
					株式会社 水都工業 水都支店	2,450,000						
3	測量-2	明和町道路台帳測量業務委託	令和5年12月9日	明和町	株式会社 カギテック	2,700,000	2,100,000	株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	2,100,000	2,459,000	2,459,000	なし
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	2,300,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	2,250,000						
					株式会社 和合コンサルタント	2,400,000						
					株式会社 三鈴土木コンサルタント	2,400,000						
					株式会社 パスコム 三重支店	2,450,000						
					株式会社 水都工業 水都支店	1,930,000						
4	維持-3 汚水処理施設維持事業(上御糸・下御糸地区)	下尾真空ステーション 真空ポンプ分解整備工事	令和6年2月9日	佐田	株式会社 東海メンテナンス	2,080,000	1,930,000	株式会社 水都工業 水都支店	1,930,000	2,541,000	2,541,000	1,694,000
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	1,970,000						
					株式会社 エステム 三重支店	2,050,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	2,435,000						
					株式会社 水都工業 水都支店	2,435,000						
5	第7号 上水道事業	量水器取替工事	令和6年2月9日	明和町	株式会社 和ナカヤ設備工業	8,530,000	8,490,000	株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	8,490,000	8,928,000	8,928,000	7,588,000
					株式会社 和松井総業	8,550,000						
					株式会社 和明和設備工業	8,520,000						
					株式会社 和ナカムラ設備工業	8,530,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	8,490,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	8,570,000						
6	管工-3 宮川流域関連公共下水道事業	管路施設工事 43工区	令和6年3月19日	上野	池田建設株式会社	41,980,000	42,300,000	池田建設株式会社	41,980,000	43,536,000	43,536,000	37,005,000
					和辻井組	42,300,000						
					榊屋建設エンジニアリング 三重営業所	42,600,000						
					和申中川組	42,380,000						
					榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	42,600,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	43,536,000						
7	改良-2 道路改良事業	町道明星27号線外1路線 道路改良工事	令和6年1月12日	明星	池田建設株式会社	同日落札制限により辞退	4,420,000	三重道路株式会社	4,400,000	4,636,000	4,636,000	3,940,000
					和辻井組	4,450,000						
					和申中川組	4,420,000						
					榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	4,510,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	辞退						
					三重道路株式会社	4,400,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	4,470,000						
8	交付-2 社会資本整備総合交付金事業	町道明和中央線 道路改良工事	令和6年2月2日	行部	池田建設株式会社	同日落札制限により辞退	6,750,000	和申中川組	6,750,000	7,129,000	7,129,000	6,059,000
					和辻井組	6,790,000						
					和申中川組	6,750,000						
					榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	6,990,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	辞退						
					三重道路株式会社	同日落札制限により辞退						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	6,810,000						
株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	6,940,000											
9	歴-1 社会資本整備総合交付金事業	区画道路下面・御館遺構ポットバック整備工事	令和6年1月31日	斎宮	池田建設株式会社	同日落札制限により辞退	7,850,000	株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	7,035,000	8,277,000	8,277,000	7,035,000
					和辻井組	7,950,000						
					和申中川組	同日落札制限により辞退						
					榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	7,850,000						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	7,035,000						
					三重道路株式会社	同日落札制限により辞退						
					株式会社 榊屋建設エンジニアリング 三重出張所	8,000,000						