

令和7年9月24日 入札結果一覧表														
	事業名	工事等名	工期	場所	入札参加業者	第1回入札額(円)		第2回入札額(円)		落札業者	落札額(円)	設計価格(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)
1	小編ー9 小学校区編制等事業	明和北小学校等什器備品等引越業務委託	令和8年3月30日	大淀・佐田・内座・馬之上・斎宮	㈱サカイ引越センター 津支社	辞退				佐川急便㈱	5,800,000	9,315,000	9,315,000	なし
					㈱誠文社 南勢営業所	6,500,000								
					三重センコーロジ㈱	辞退								
					佐川急便㈱	5,800,000	1							
2	維持ー5 污水处理施設維持事業(明和处理区)	マンホールポンプ更新工事	令和8年2月13日	坂本・斎宮	東海メンテナンス㈱	6,500,000	1			東海メンテナンス㈱	6,500,000	6,543,000	6,543,000	6,019,000
					㈱アックス三重	5,500,000	失格							
					㈱エステム 三重支店	6,000,000	失格							
3	農工ー2 污水处理施設維持事業(下御糸北处理区)	機器修繕工事	令和8年3月19日	北藤原・南藤原・川尻	東海メンテナンス㈱	14,500,000		辞退		不調	不調	不調	不調	不調
					㈱アックス三重	14,700,000		辞退						
					㈱エステム 三重支店	14,000,000	1	辞退						
4	交付ー3 社会資本整備総合交付金事業	町道坂本前野線 道路改良工事	令和8年3月20日	佐田・馬之上	池田建設㈱	25,604,000				㈱明の星建想 ※くじにより落札	25,604,000	28,452,000	28,452,000	25,604,000
					㈲辻井組	25,604,000								
					㈲中川組	25,604,000								
					㈱明の星建想	25,604,000	1							
					㈱平井組	25,604,000								
					三重道路㈱	25,611,000								
5	道ー5 道路防災事業	町道佐田・松阪線外2路線 舗装修繕工事	令和8年1月16日	佐田・馬之上・明星	三重道路㈱	21,395,000	1			三重道路㈱	21,395,000	23,891,000	23,891,000	21,378,000
					㈲中川組	21,367,000	失格							
					㈲辻井組	21,369,000	失格							
					㈱明の星建想	同日落札制限により辞退								
					㈱平井組	21,369,000	失格							
					池田建設㈱	21,372,000	失格							
6	交付ー4 社会資本整備総合交付金事業	町道有雨中・有雨中神社線 通学路整備工事 その2	令和8年3月13日	有雨中	池田建設㈱	4,281,000				㈲中川組 ※くじにより落札	4,281,000	4,803,000	4,803,000	4,281,000
					㈲辻井組	4,281,000								
					㈲中川組	4,281,000	1							
					㈱明の星建想	同日落札制限により辞退								
					㈱平井組	4,281,000								
					三重道路㈱	同日落札制限により辞退								
					㈱世古口建設	4,281,000								