

発注機関名 明和町

公表項目											
No.	担当課名	工事名称	工事場所 （自）	工事場所 （至）	入札契約 方式	工事種別	入札予定 月	入札予定 時期	工期	工事概要	概算工事規模
1	建設課	道路排水施設修繕工事	大淀	大淀	/	土木工事	10月	第3四半期	5ヶ月	道路側溝修繕 L=100m	/
2	建設課	舗装修繕工事	明星・上村	明星・上村	/	舗装工事	10月	第3四半期	4ヶ月	舗装工 A=3,500㎡	/
3	斎宮跡・文化観光課	歴-3社の森・南裏広場看板設置工事	斎宮	斎宮	/	土木工事	10月	第3四半期	3ヶ月	解説板＝2基	/
4	社会教育課	斎宮小・明星小 外トイレ洋式化改修工事	明星	明星	/	建築修繕工事	10月	第3四半期	5ヶ月	外トイレ洋式化改修	/
5	上下水道課	水源地修繕工事	金剛坂・坂本・大淀・佐田	金剛坂・坂本・大淀・佐田	/	機械設備修繕工事	10月	第3四半期	5ヵ月	水源地施設修繕 N=4箇所	/
6	上下水道課	本舗装復旧工事	上野	上野	/	舗装工事	10月	第3四半期	4ヶ月	本舗装工事 L＝720m	/
7	建設課	舗装修繕工事	大淀・佐田	大淀・佐田	/	舗装工事	11月	第3四半期	4ヶ月	舗装工 A=2,500㎡	/
8	産業振興課	斎宮幹線排水路浚渫工事	有爾中	上村	/	土木工事	11月	第3四半期	6ヶ月	浚渫、コンクリート打設L=400m	/
9	産業振興課	明星幹線排水路改修工事	上野	明星	/	土木工事	11月	第3四半期	4ヶ月	浚渫V=160㎥ 規制構造物撤去N=2箇所	/
10	上下水道課	老朽管更新工事(明和団地2工区)	有爾中	有爾中	/	管工事	11月	第3四半期	4ヶ月	配水管布設工事 L=260m	/
11	斎宮跡・文化観光課	神宮橋広場整備工事	竹川	竹川	/	土木工事	12月	第3四半期	4ヶ月	広場＝677㎡	/
12	上下水道課	老朽管更新工事(有爾中3－2工区)	有爾中	有爾中	/	管工事	1月	第4四半期	5ヶ月	配水管布設工事 L=260m 【繰越明許】	/
13	建設課	道路法面修繕工事	明星	明星	/	土木工事	2月	第4四半期	5ヶ月	道路法面修繕 L=10m 【繰越明許】	/
14	社会教育課	中央公民館空調改修工事	馬之上	馬之上	/	電気工事	3月	第4四半期	3ヶ月	旧老人喫茶系統 【繰越明許】	/
15	社会教育課	ふるさと会館空調改修工事	馬之上	馬之上	/	電気工事	3月	第4四半期	3ヶ月	1階閉架書庫・2階 【繰越明許】	/
16	社会教育課	総合体育館舞台吊物設備改修工事	馬之上	坂本	/	機械設備更新工事	3月	第4四半期	5ヶ月	舞台吊物設備改修 【繰越明許】	/
					/						/
					/						/